

Số: 148 /TMBG - BVĐK

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 7 năm 2024

V/v Mời báo giá làm nhà tạm để
xe máy cán bộ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty thi công xây dựng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Làm nhà tạm để xe máy cho cán bộ ”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: phòng Hành chính quản trị
 - Ông (bà): Phạm Thị Linh Phương
 - Chức vụ: Văn Thư bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0398721862
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 29 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá

TT	Tên hàng	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Đào móng cột, trụ, hồ kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III	1m3	1,000	
	$0,5*0,5*0,5*8 = 1$			
2	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 100mm	100m	0,080	
	$8/100 = 0,08$			
3	Bê tông cọc, cột, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)	m3	1,000	
	$0,5*0,5*0,5*8 = 1$			
4	Đắp cát công trình bằng máy cầm tay, độ chặt Y/C K = 0,85	100m3	0,076	
	$10,0*11,5*0,05/100 = 0,0575$			
	$12,7*3,0*0,05/100 = 0,0191$			
5	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M25, PCB40	m3	0,044	
	$(1,0*4)*0,11*0,1 = 0,044$			
6	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100, PCB40	m2	158,850	
	$10,5*11,5 = 120,75$			
	$12,7*3,0 = 38,1$			
7	Gia công cột bằng thép hình	tấn	0,120	
	$120/1000 = 0,12$			
8	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m	tấn	0,152	
	$152/1000 = 0,152$			
9	Gia công xà gồ thép	tấn	0,470	
	$470/1000 = 0,47$			
10	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài ≤2m	100m2	1,7513	
	$5,5*1,08*22/100 = 1,3068$			

	$12,7 \times 3,5 / 100 = 0,4445$			
11	Máng tôn	m	10,500	
12	Nóc khổ 300mm	m	10,500	
13	Vít tôn dài 5cm	cái	500,000	
14	Sỏi	m	11,000	

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu VT; (HCQT)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo